




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA PROPOSTA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO,
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA ESCRITA, RELATIVA AO OBJETO DO TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

- RAZÃO SOCIAL: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
- INSCRIÇÃO CNPJ: 10.932.123/0001-14
- INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 4500443
- ENDEREÇO COMPLETO: RUA: DAVID VIEIRA DA SILVA Nº 310, ANDAR 01, APTO 103, BAIRRO TIBIQUARI, BOA VIAGEM-CE
- Nº TELEFONE, E-MAIL: (88) 99907-1457, WUCONSTRUCOES2021@GMAIL.COM
- BANCO: BRADESCO AGÊNCIA Nº 0687-4 CONTA CORRENTE Nº 11.373-5

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

- NOME COMPLETO: FRANCISCO WILTON UCHÔA NOGUEIRA
- INSCRIÇÃO CPF: 839.946.293-49
- Nº CELULAR, E-MAIL: (88) 99907-1457, WUCONSTRUCOES2021@GMAIL.COM

3. OBJETO:

- CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

4. FORMAÇÃO DO PREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158	R\$ 744.075,99
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		

5. VALIDADE DA PROPOSTA:

- A PRESENTE PROPOSTA DE PREÇOS É VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTANDOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

6. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONSTANTE DO PROJETO EXECUTIVO.
- O LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO PROJETO EXECUTIVO.

BOA VIAGEM-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP



Francisco Wilton Uchoa Nogueira
RG 308479996 SSP - CE
CPF 839.946.293-49
CREA 43507-D
Administrador / Resp. Técnico





RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	DESCRÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	DATA : 23/11/2022		BDI : 25,97%		REF.
				VERSÃO	HORA	MES		
RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		26.071,00	3,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		22.767,90	3,06
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA		693.107,69	93,15
4	SERVIÇOS FINAIS		2.129,40	0,29
VALOR BDI TOTAL:			153.345,74	100,00
VALOR ORÇAMENTO:			590.730,25	
VALOR TOTAL:			744.075,99	




Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Setenta e Cinco reais e Noventa e Nove centavos

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP


Francisco Wilton Uchoa Nogueira
 RG: 330479996-9/SP - CE
 CPF: 8.15.946.293-49
 REG. CREA/CE: 060695520-8
 Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP


CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
 REG. CREA/CE: 00753896-8
 RESP. TÉCNICO - ENG. CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA:	23/11/2022			BDI:	25,97%				
	DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
	LOCAL:	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE										


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					26.071,00
1.1	COM-85969196	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	260,71	26.071,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					22.767,90
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	188,85	1.888,50
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	4,55	2.129,40
2.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	62.500,00	0,30	18.750,00
3		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA					693.107,69
3.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	29.658,01	23,37	693.107,69
4		SERVIÇOS FINAIS					2.129,40
4.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	4,55	2.129,40
VALOR BDI TOTAL:							153.345,74
VALOR ORÇAMENTO:							590.730,25
VALOR TOTAL:							744.075,99


Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Setenta e Cinco reais e Noventa e Nove centavos

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
F
 Francisco Milton Uchoa Nogueira
 Rta. 30847996-0 SP - CE
 CPF: 839.446.293-49
 REG. CREA CE: 06069520/8
 Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

 CARLOS AUGUSTO MOURAIS FERREIRA GOMES
 REG. CREA CE: 06069520/8
 RESP. TÉCNICO (ENG. CIVIL)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022		BDI : 25,97%
	DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE			MES
				47,76%	REF. 05/2021

1.1. COM-85969196 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,01763570	5.810,23	102,47
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,00727187	14.389,32	104,49
					TOTAL Mão de Obra:	206,96
					VALOR:	206,96

1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2300	35,9346
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7400	24,7400
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4800	56,1800
11725	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3800	2,3070
					TOTAL Material:	119,1416
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3900	30,7800
					TOTAL Mão de Obra:	30,7800
					VALOR:	149,92

2.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	289,1300	3,6141
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,6141
					VALOR:	3,61

2.3. C3161 - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10696	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,0800	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00088183	236,9200	0,2089
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,2089
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00176367	15,3900	0,0271
					TOTAL Mão de Obra:	0,0271
					VALOR:	0,24

3.1. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00817647	47,2900	0,2921
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	155,7700	12,7823
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	86,1300	0,0169
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	279,6100	2,6864
10686	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,0800	0,0000
10770	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980302	236,0200	2,3227
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	18,1064
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941178	15,3900	0,4526



TOTAL Mão de Obra	0,4526
VALOR:	18,55

4.1. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	289,1300	3,6141
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,6141
VALOR:						3,61


WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP


f
Francisco Wlton Uchoa Nogueira
 RG: 3.0947.9999-33P - CL
 CPF: 8.88.946.293-49
 REG. CREA CE. 060695520-8
 Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CS
CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
 REG. CREA CE 060753099-8
 RESP. TÉCNICO EM ENGENHARIA CIVIL

98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%	
	DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FORTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	HORA	MES	
			83,85%	47,76%	


COM-85969196 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	SEINFRA	MÊS	0,01763570	5.810,23	102,47
18584	SEINFRA	MÊS	0,00727187	14.369,32	104,49
				TOTAL Mão de Obra:	206,96
				VALOR:	206,96

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

f
 Francisco Wilton Uchoa Nogueira
 RG: 304479936 SSP - CE
 CPF: 536.946.293-49
 REG. CREA CE: 060695520-8
 Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CS
 CARLOS AUGUSTO MORAES FERREIRA GOMES
 REG. CREA CE: 06053898-8
 RESP. TÉCNICO - ENG. CIVIL




WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:		RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		DATA:	23/11/2022		BDI:	25,97%					
DESCRIÇÃO:		RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	63,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
LOCAL:		PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE											
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.071,00	7.153,88	6.280,50	6.280,50	6.356,12	26.071,00	100,00%					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.767,90	22.767,90				22.767,90	100,00%					
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA	693.107,89	173.276,92	173.276,92	173.276,92	173.276,93	693.107,89	100,00%					
4	SERVIÇOS FINAIS	2.129,40				2.129,40	2.129,40	100,00%					
		744.075,99	203.198,70	179.557,42	179.557,42	181.762,45	744.075,99						
			203.198,70	382.756,12	562.313,54	744.075,99							


WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

f
Francisco Wilton Uchoa Nogueira
 RG: 308479996 SSP - CE
 CPF: 839.446.293-44
 REG. CREA/CE: 060095223-8
 Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CS
CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
 REG. CREA/CE: 060753850-8
 RESP. TÉCNICO ENR - CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA:	BDI : 25,97%	
	DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE:	VERSÃO:	REF.:
	LOCAL:	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Risco	0,56
	TOTAL	5,68

Benefício		
S + G	Garantia/seguro	0,40
L	Lucro	6,64
	TOTAL	7,04

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,97%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

f

Francisco Wilton Uchoa Nogueira
 Rua 3647/596 SSP - CE
 CPF: 8.38.946.293-43
 REG. ORLA/CE: 06948/1920-3
 Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CS

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
 REG. CREA/CE: 06075/5898-6
 RESP. TÉCNICO: ENGR. CIVIL





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%
	DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Férias Gozadas	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira
RG: 8.047.996-9/SP - CE
CPF: 8.39.946.293-49
REG. OREA/CE: 200995203
Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
REG. OREA/CE: 260753896-6
RESP. TÉCNICO - ENG. CIVIL